



N° PAP-01714-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 23/07/2024 al 07/08/2024

L'incaricato della pubblicazione  
NICOLA CARMINE PANTALEO

## Provincia di Potenza

### SETTORE VIABILITA'

**DETERMINAZIONE RCG N° 1439/2024 DEL 22/07/2024**

N° DetSet 454/2024 del 22/07/2024

**DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: ENRICO SPERA**

Responsabile Procedimento / P.O.: **VALENTINA DEL GROSSO**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 "Barese".  
Procedura negoziata ai sensi dell'art.50, co.1, lett. c), del D.Lgs. n.36/2023 - CUP H27H21008440001 - CIG: B1A954B96D - gara n.00441 - Provvedimento di aggiudicazione.**

**CIG: B1A954B96D**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1439/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## IL DIRIGENTE

- VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;
- VISTO il decreto del Presidente n.58/2023, con cui è stata approvata la modifica del macromodello organizzativo;
- VISTO il decreto del Presidente n.61 del 14.4.2023, con cui sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali sulla scorta del macromodello;
- VISTO il decreto del Presidente n.157 del 31.10.2023 di conferimento del proprio incarico;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 26.3.2024, con cui è stato approvato
- l'aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2024-2026;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del 27.3.2024, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- VISTO il decreto del Presidente n.44 del 14.4.2024, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2024 -2026 con conseguente assegnazione delle risorse agli Uffici;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 661 del 17/04/2024 di quest'Ufficio, relativa ai lavori in oggetto, si dispone di procedere all'espletamento della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c, del D. Lgs 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice, con applicazione, nel caso di offerte pari o superiori a 5 della determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A punto 1) oppure punto 2) dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale, delegando il Responsabile P.O. dell'Area Gare all'individuazione di almeno 5 operatori economici adeguatamente qualificati da invitare, scelti tra quelli iscritti all'Albo della Provincia di Potenza, mediante sorteggio, in quanto il ricorso ad altri metodi comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura, necessario per le motivazioni specificate in narrativa nella narrativa della predetta determinazione a contrattare.

- con la nota prot. n. 13938 del 19/04/2024, il RUP trasmetteva al Responsabile P.O. dell'Area Gare il progetto esecutivo, la determinazione dirigenziale a contrarre e gli elaborati progettuali e tecnico-amministrativo, per l'avvio della procedura;
- con Determinazione Dirigenziale n. 894 del 14/05/2024 dell'Area Gare, esecutiva a norma di legge, è stato approvato lo schema di lettera di invito e dato avvio alla procedura negoziata telematica;
- in data 14/05/2024 è stato effettuato, in automatico ed in maniera del tutto casuale tramite la piattaforma Appalti&Contratti, il sorteggio tra gli Operatori Economici iscritti all'Albo Lavori per la categoria prevalente delle opere a base di gara, per la scelta dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara in oggetto;
- con comunicazione di prot. n. 16875 del 14/05/2024, è stata inviata mediante la piattaforma telematica delle gare di questo Ente, la lettera di invito alla procedura negoziata in oggetto, alle 5 imprese sorteggiate di cui al precedente punto;
- entro le ore 12.00 del 27/05/2024, termine stabilito dalla lettera di invito, sono pervenute n. 3 offerte telematiche;
- in data 28/05/2024, come da verbale n. rep. 10, che si allega al presente atto si da costituire parte integrante e sostanziale, si è proceduto all'espletamento della prima seduta pubblica di gara, all'apertura dei plichi pervenuti, all'esame della documentazione amministrativa e all'ammissione dei concorrenti in regola con la documentazione di gara sospendendo la seduta al giorno 04 Giugno 2024 ;
- in data 04/06/2024, come da verbale n. rep. 14, che si allega al presente atto si da costituire parte integrante e sostanziale, si è proceduto all'espletamento della seconda seduta pubblica di gara, all'apertura dell'offerta economica dei concorrenti ammessi ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente Plico n.3 – SINISGALLI COSTRUZIONI SRL con sede in VIA ISCA DEL PIOPPO, n. 67 Potenza (PZ) / P.IVA 01951270766, con il ribasso del 17,369 % (diconsi diciassette-virgola-trecentosessantanove-percento) e, ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, alla sospensione della seduta per trasmettere gli atti di gara al R.U.P. il quale dovrà decidere se chiedere le spiegazioni di cui all'art. 110 del D.Lgs 36/2023.
- con nota prot. n. 19809 del 04/06/2024 è stata trasmessa al RUP l'offerta del concorrente predetto per la verifica di cui sopra;

- con nota prot. n. 19879 del 04/06/2024 il RUP ha comunicato che l'offerta del concorrente Plico n. 3 SINISGALLI COSTRUZIONI SRL è congrua e, pertanto, si ritiene non necessario chiedere le spiegazioni di cui all'art. 110 del D.Lgs 36/2023 e con avviso pubblicato in data 04/06/2024 è stata convocata la terza seduta pubblica di gara;
- in data 06/06/2024, come da verbale n. rep. 17, che si allega al presente atto si da costituire parte integrante e sostanziale, si è proceduto all'espletamento della terza seduta pubblica di gara, alla presa d'atto della verifica effettuata dal RUP e alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente Plico n.3 SINISGALLI COSTRUZIONI SRL con sede in VIA ISCA DEL PIOPPO, n. 67 Potenza (PZ) / P.IVA 01951270766, con il ribasso del 17,369 % (diconsi diciassette-virgola-trecentosessantanove-percento), per il prezzo netto di € 189.238,01 oltre € 3.988,77 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di € 193.226,78;
  - ATTESO che questo Ente attivava le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa prima classificata nella graduatoria dei ribassi, disponendo l'acquisizione d'ufficio presso i rispettivi enti certificatori;
  - DATO ATTO che dalla verifica effettuata dal Responsabile P.O. dell'Area Gare e conservata agli atti, l'impresa SINISGALLI COSTRUZIONI SRL risulta essere in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nonché l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;  
RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;
  - RITENUTA pertanto, legittima la proposta di aggiudicazione effettuata nella seduta di gara del 06/06/2024 e che, conseguentemente, si può dar luogo all'aggiudicazione dei lavori a favore del concorrente Plico n.3 SINISGALLI COSTRUZIONI SRL con sede in VIA ISCA DEL PIOPPO, n. 67 Potenza (PZ) / P.IVA 01951270766, con il ribasso del 17,369 % (diconsi diciassette-virgola-trecentosessantanove-percento), per il prezzo netto di € 189.238,01 oltre € 3.988,77 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di € 193.226,78;
  - Dato atto che il presente provvedimento risulta atto conclusivo di procedura di gara predisposta in conformità alla vigente normativa di cui al Decreto legislativo n. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78", avviata con spedizione di lettera d'invito nei modi e termini di cui alla

Determinazione dirigenziale del Responsabile P.O. dell'Area Gare di approvazione degli atti di gara ed indizione della procedura di gara;

- ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art.5 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

Tanto premesso e ritenuto alla luce delle motivazioni suesposte,

#### DETERMINA

1. DI AGGIUDICARE i lavori di che trattasi, in accoglimento della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio nella seduta di gara del 06/06/2024 al concorrente Plico n.3 SINISGALLI COSTRUZIONI SRL con sede in VIA ISCA DEL PIOPPO, n. 67 Potenza (PZ) / P.IVA 01951270766, con il ribasso del 17,369 % (diconsi diciassette-virgola-trecentosessantannove-percento), per il prezzo netto di € 189.238,01 oltre € 3.988,77 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di € 193.226,78 ;
2. Di dare atto che le verifiche, effettuate dal Responsabile P.O. dell'Area Gare mediante il sistema AVC Pass – servizio FVOE di ANAC e presso gli Enti certificatori competenti, hanno confermato, in capo all'aggiudicatario, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di gara;
3. Di dare atto che il presente provvedimento risulta atto conclusivo di procedura di gara predisposta in conformità alla vigente normativa di cui al Decreto legislativo n. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici", avviata con spedizione di lettera d'invito nei modi e termini di cui alla Determinazione dirigenziale del Responsabile P.O. dell'Area Gare di approvazione degli atti di gara ed indizione della procedura di gara;
4. di dare atto che il Responsabile P.O. Area Gare provvederà:
  - alla trasmissione del presente provvedimento al RUP per gli adempimenti di competenza;
  - alla comunicazione del presente provvedimento come previsto dagli artt. 27 e 28 del D.lgs. 36/2023;
  - la pubblicazione del presente atto all'Albo On Line dell'Ente per giorni n. 15 consecutivi;

- la pubblicazione del presente documento ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 33/2013 e s.m.i. alla pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente sezione Bandi di gara e contratti.

Documento di Consultazione



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO PIANIFICAZIONE e  
SVILUPPO INFORMATICO  
AREA GARE/SUA  
Il Responsabile P.O.

Piazza Mario Pagano  
85100 – Potenza

Tel. 0971-417.279

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE AD OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA, tramite il Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza: Fondi D.M. n. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese. Procedura Negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera c, del D. Lgs 36/2023 - - CUP H27H21008440001 - CIG: B1A954B96D GARA N. 00441 - Provvedimento di aggiudicazione. Provvedimento di aggiudicazione.

La sottoscritta, effettuata l'istruttoria, ha valutato favorevolmente i presupposti di fatto e di diritto e le condizioni di ammissibilità preordinati all'assunzione della proposta di Determinazione in oggetto per la quale sussiste la relativa copertura finanziaria.

Attesta, inoltre, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 5, comma 3 del Regolamento dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 6/2013.

Potenza, 25/06/2024

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Valentina Del Grosso



## PROVINCIA DI POTENZA

### UFFICIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO AREA GARE/SUA

Verbale Rep. n. 10 del 28/05/2024

Fondi D.M. n. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese. Procedura Negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera c, del D. Lgs 36/2023 - CUP H27H21008440001 - CIG: B1A954B96D GARA N. **00441.Prima seduta di gara.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **28** del mese di **MAGGIO**, alle ore **10:05**, in sala aperta al pubblico, presso l'AREA GARE dell'Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n. 1- Potenza, alla presenza di:

- **Dott.ssa Valentina Del Grosso**, Presidente del seggio di gara
  - **Sig.ra Loredana Lagrutta**, segretario verbalizzante del seggio di gara
- in seduta riservata, secondo quanto previsto dalla lettera di invito.

Il Presidente, dato atto che è stata prodotta da parte dello stesso e degli altri componenti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara la regolare composizione del seggio e la conseguenza apertura dei lavori.

#### PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre del Settore n. 6 Viabilità n. 661 del 17/04/2024, relativa ai lavori in oggetto, con la quale si dispone di procedere all'espletamento della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c, del D. Lgs 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice, con applicazione, nel caso di offerte pari o superiori a 5 della determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del Metodo A punto 1) oppure punto 2) dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale, delegando questo ufficio alla individuazione di almeno 5 operatori economici adeguatamente qualificati da invitare, scelti tra quelli iscritti all'Albo della Provincia di Potenza, mediante sorteggio, in quanto il ricorso ad altri metodi comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura, necessario per le motivazioni specificate in narrativa nella narrativa della predetta determinazione a contrattare.

- con nota prot. n. 13938 del 19/04/2024, il RUP chiedeva l'attivazione della procedura, inviando la documentazione progettuale necessaria e la determinazione a contrattare;
- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 894 del 14/05/2024 di questo Ufficio è stata predisposta, lettera di invito alla procedura negoziata da espletare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, attraverso il Portale della Piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza, inviata tramite la Piattaforma predetta, in data 14/05/2024 con comunicazione prot. n.16875 , alle sotto elencate imprese :

N. d'ordine software	Ragione Sociale	Partita IVA	Indirizzo	Comune	CAP	Provincia
1	CELANO BUILDING CONTRACTOR S.R.L.	01639310760	Via Roma, n. 402/4	Castelluccio Inferiore	85040	Potenza
2	Sinisgalli Costruzioni srl	01951270766	VIA ISCA DEL PIOPPPO, n. 67	POTENZA	85100	Potenza
3	CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL	02838140735	CONTRADA SANT'ANGELO Z.I. SUD SN, n. snc	BRINDISI	72015	Brindisi
4	SCHILLIZZI COSTRUZIONI SRL	01657440762	LOCALITA' TORRETTA, n. SNC	SAN COSTANTINO ALBANESE	85030	Potenza
5	BEA DI BENEVENTI E.A. SRL UNIPERSONALE	01690530769	VIALE DEL BASENTO, n. 144	POTENZA	85100	Potenza

- entro le ore 12:00 del 27/05/2024, termine stabilito dalla lettera di invito, sono state acquisite dalla Piattaforma telematica, le offerte degli operatori economici di seguito indicati:

N. plico	Ragione Sociale	C.F./P.IVA	Data presentazione offerta	N. protocollo
1	CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL	02838140735	23.05.2024	18470
2	CELANO BUILDING CONTRACTOR S.R.L.	01639310760	24.05.2024	18543
3	Sinisgalli Costruzioni srl	01951270766	24.05.2024	18603

## TUTTO CIO' PREMESSO

### il Presidente del seggio di gara

- PROCEDE all'apertura della seduta attraverso la Piattaforma; simultaneamente il segretario verbalizzante, accede dalla propria postazione e con le proprie credenziali sulla Piattaforma;

- PROCEDE all'apertura della Busta telematica amministrativa di ciascun operatore economico che ha prodotto offerta, secondo l'ordine indicato dal sistema, ed all'esame della documentazione in essa contenuta, con le seguenti risultanze:

**PLICO n. 1 CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL:** la documentazione contenuta nella busta telematica amministrativa è conforme a quanto richiesto nella lettera d'invito, pertanto il concorrente viene dichiarato **AMMESSO**;

**PLICO n. 2 CELANO BUILDING CONTRACTOR S.R.L.:** l'impresa non risulta in possesso dei requisiti di qualificazione per la categoria a base di gara (OG3I) ed ha dichiarato di voler partecipare in avvalimento con impresa diversa da quella di cui ha dichiarato di volersi avvalere, in sede di rinnovo dell'iscrizione all'albo fornitori da cui è stata sorteggiata per partecipare alla gara, pertanto il concorrente viene dichiarato **ESCLUSO**;

**PLICO n. 3 Sinisgalli Costruzioni srl:** la documentazione contenuta nella busta telematica amministrativa è conforme a quanto richiesto nella lettera d'invito, pertanto il concorrente viene dichiarato **AMMESSO**;

Il Presidente, alle ore **11:20** sospende la seduta di gara e comunica che si procederà all'espletamento della seconda seduta di gara per la prosecuzione dei lavori il giorno **04 Giugno 2024** a partire dalle **ORE 09:30** presso l'AREA GARE dell'Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n.1 - Potenza; di tanto verrà data comunicazione ai concorrenti mediante **avviso** pubblicato sul Profilo del Committente all'indirizzo [www.suaprovinciapotenza.it](http://www.suaprovinciapotenza.it), sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce "Comunicazioni della Stazione Appaltante".

Il presente verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto, viene chiuso alle ore 11:20.

Del ché è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Valentina Del Grosso

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Sig.ra Loredana Lagrutta



## PROVINCIA DI POTENZA

### UFFICIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO AREA GARE/SUA

Verbale Rep. n. 14 del 04/06/2024

Fondi D.M. n. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle **SP 35** - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese. Procedura Negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera c, del D. Lgs 36/2023 - - CUP H27H21008440001 - CIG: B1A954B96D GARA N. **00441.Seconda seduta di gara.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **04** del mese di **GIUGNO**, alle ore **09:30**, in sala aperta al pubblico, presso l'AREA GARE dell'Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n.1- Potenza, alla presenza di:

- **Dott.ssa Valentina Del Grosso**, Presidente del seggio di gara
  - **Sig.ra Loredana Lagrutta**, segretario verbalizzante del seggio di gara
- in seduta riservata, secondo quanto previsto dalla lettera di invito.

Il Presidente, dato atto che è stata prodotta da parte dello stesso e degli altri componenti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara la regolare composizione del seggio e la conseguenza apertura dei lavori.

#### PREMESSO CHE

1. in data 28/05/2024, giusta verbale Rep. n.10, si è tenuta la prima seduta di gara nella quale si è provveduto:
  - 1) all'apertura della busta telematica amministrativa di ciascun operatore economico che ha prodotto offerta, con le seguenti risultanze:

N. plico	Ragione Sociale	Esito
1	CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL	AMMESSO
2	CELANO BUILDING CONTRACTOR S.R.L.	<b>ESCLUSO</b>
3	Sinisgalli Costruzioni srl	AMMESSO

2. alla sospensione della seduta di gara ed alla comunicazione nel verbale stesso che si procederà all'espletamento della seconda seduta pubblica di gara per la prosecuzione dei lavori il giorno 04/06/2024 a partire dalle ORE 09:30 presso l'AREA GARE dell'Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n.1 - Potenza;
3. con avviso pubblicato in data 28/05/2024 sul Profilo del Committente all'indirizzo [www.suaprovinciapotenza.it](http://www.suaprovinciapotenza.it), sulla pagina dedicata alla presente

procedura, alla voce “Comunicazioni della Stazione Appaltante” è stata convocata, per la data odierna, la **seconda** seduta pubblica di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

### IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Procede all'apertura della seduta attraverso la Piattaforma; simultaneamente il Presidente del seggio di gara ed il segretario verbalizzante, accedono, ciascuno dalla propria postazione e con le proprie credenziali, sulla Piattaforma.

Il Presidente, quindi, dà corso all'apertura della busta telematica “offerta economica” di ciascun operatore economico ammesso (n.2), secondo l'ordine indicato dal sistema, come segue:

N. plico	Ragione Sociale	Ribassi %
1	CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL	14
3	Sinisgalli Costruzioni srl	17,369

Ultimate le operazioni di apertura delle offerte economiche (n.2) viene formata la seguente graduatoria sulla base del ribasso percentuale offerto:

N. plico	Ragione Sociale	Ribassi %
1	CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL	14
3	Sinisgalli Costruzioni srl	17,369

### IL PRESIDENTE

Essendo state ammesse **offerte in numero inferiore a 5**, il calcolo di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 non viene effettuato e pertanto viene formata la seguente graduatoria sulla base del ribasso percentuale offerto:

N. plico	Ragione Sociale	Ribassi %
3	Sinisgalli Costruzioni srl	17,369
1	CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL	14

Il Presidente, constatato che la migliore offerta valida è quella prodotta dal concorrente **Plico n.3 - Sinisgalli Costruzioni srl** con sede in VIA ISCA DEL PIOppo, n. 67 Potenza (PZ) / P.IVA 01951270766, **con il ribasso del 17,369 %** (diconsi diciassette-virgola-trecentosessantannove-percento), e, ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, dispone di sospendere la seduta per trasmettere gli atti di gara al R.U.P. il quale dovrà decidere se chiedere le spiegazioni di cui all'art. 110 del D.Lgs 36/2023.

A seguito della comunicazione del RUP delle valutazioni intraprese, questo Stazione Appaltante indirà una nuova seduta pubblica di gara per manifestarne le risultanze.

La data di convocazione della nuova seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul Profilo del Committente all'indirizzo [www.suaprovinciapotenza.it](http://www.suaprovinciapotenza.it), sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce “Comunicazioni della Stazione Appaltante”.

Il presente verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto, viene chiuso alle ore **10:00**

Del ché è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Valentina Del Grosso

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Loredana Lagrutta

Documento di Consultazione



## PROVINCIA DI POTENZA

### UFFICIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO INFORMATICO AREA GARE/SUA

Verbale Rep. n. 17 del 06/06/2024

Fondi D.M. n. 394/2021 - Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle **SP 35** - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 Barese. Procedura Negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera c, del D. Lgs 36/2023 - - CUP H27H21008440001 - CIG: B1A954B96D GARA N. **00441.Terza seduta di gara.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **06** del mese di **GIUGNO**, alle ore **09:30**, in sala aperta al pubblico, presso l'AREA GARE dell'Ente suintestato, situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n. 1- Potenza, alla presenza di:

- **Dott.ssa Valentina Del Grosso**, Presidente del seggio di gara
  - **Sig.ra Loredana Lagrutta**, segretario verbalizzante del seggio di gara
- in seduta riservata, secondo quanto previsto dalla lettera di invito.

Il Presidente, dato atto che è stata prodotta da parte dello stesso e degli altri componenti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara la regolare composizione del seggio e la conseguenza apertura dei lavori.

#### PREMESSO CHE

- in data 28/05/2024, giusta verbale Rep. n.10, si è tenuta la prima seduta di gara nella quale si è provveduto all'apertura della busta telematica amministrativa di ciascun operatore economico che ha prodotto offerta, ed alla verifica della documentazione in essa contenuta e, conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, alla sospensione della seduta ed alla comunicazione che si procederà all'espletamento della seconda seduta pubblica di gara per la prosecuzione dei lavori il giorno 04/06/2024;
- in data 04/06/2024 , giusta verbale Rep. n.14, si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara nella quale si è provveduto all'apertura della busta telematica "offerta economica" di ciascun operatore economico ammesso, alla formazione della graduatoria sulla base del ribasso percentuale offerto ed ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, si è disposto di sospendere la seduta per trasmettere gli atti di gara al R.U.P. per la verifica di cui all'art. 110 del D.Lgs 36/2023;

- con nota prot. n. 19809 del 04/06/2024 l'offerta del concorrente **Plico n.3 - Sinisgalli Costruzioni srl** con sede in VIA ISCA DEL PIOppo, n. 67 Potenza (PZ) / P.IVA 01951270766, **con il ribasso del 17,369 %** è stata trasmessa al RUP;
- con nota prot. n.19879 del 04/06/2024 il RUP ha comunicato di non dover procedere con la verifica dell'anomalia della suddetta offerta ;
- con avviso pubblicato in data **04/06/2024** sul Profilo del Committente all'indirizzo [www.suaprovinciapotenza.it](http://www.suaprovinciapotenza.it), sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce "Comunicazioni della Stazione Appaltante" è stata convocata, per la data odierna, la **terza** seduta pubblica di gara;

## TUTTO CIO' PREMESSO

### IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

- Procede all'apertura della seduta attraverso la Piattaforma; simultaneamente il segretario verbalizzante accede, dalla propria postazione e con le proprie credenziali, sulla Piattaforma.
- Prende atto dell'esito della valutazione effettuata dal RUP, che, a seguito del procedimento di verifica dell'offerta del concorrente , risultata la migliore offerta valida nella graduatoria dei ribassi di cui al verbale Rep. n.14 del 04/06/2024, dichiara di non dover procedere alla verifica dell'anomalia;
- Propone, pertanto, ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, l'aggiudicazione dei lavori oggetto della presente procedura in favore del concorrente **Plico n.3 - Sinisgalli Costruzioni srl** con sede in VIA ISCA DEL PIOppo, n. 67 Potenza (PZ) / P.IVA 01951270766, **con il ribasso del 17,369 %** (diconsi diciassette-virgola-trecentosessantatré-percento), per il prezzo netto di € 189.238,01 oltre € 3.988,77 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di € **193.226,78 ;**

L'aggiudicazione è subordinata all'approvazione degli atti di gara da parte del Responsabile del servizio interessato in seguito al positivo esito della verifica sul possesso da parte del concorrente dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il presente verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto, viene chiuso alle ore 10:15

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Valentina Del Grosso

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Sig.ra Loredana Lagrutta

Documento di Consultazione



**Provincia di Potenza**  
Provincia di Potenza

**Certificazione di Avvenuta Pubblicazione**

SPETT.LE  
SETTORE VIABILITA'

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SP 35 - SP ex SS 169 - SP ex SS 96 "Barese". Procedura negoziata ai sensi dell'art.50, co.1, lett. c), del D.Lgs. n.36/2023 - CUP H27H21008440001 - CIG: B1A954B96D – gara n.00441 - Provvedimento di aggiudicazione.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 23/07/2024 al 07/08/2024 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-01714-2024.

Documento di Certificazione